

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

## ASPECTOS GENERALES

### SOCIAL

#### DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Para el año 2025 el Gobierno Nacional asignó recursos para la Primera Infancia de acuerdo a la Resolución No. 6171 del 27 de Marzo de 2025 y anexo metodológico No. 4 y dio instrucciones para su ejecución en la circular 016 del 31 de marzo de 2025. De la misma manera, la Secretaría de Educación del Tolima se pronunció en la circular 097, en concordancia con la Circular 016 del 31 de marzo de 2025 del Ministerio de Educación Nacional, donde se fijan los lineamientos para la incorporación, apropiación y ejecución de los recursos de SGP con destinación específica Formación Integral (FI) y Primera Infancia (PI) en el presupuesto de cada Institución Educativa, donde fija los siguientes parámetros para la inversión en Primera Infancia:

#### PRIMERA INFANCIA – PI



- Proyecto: “Ampliación De La Educación Inicial Con Calidad En El Marco De La Atención Integral "Un Futuro Para El Tolima" En El Departamento Tolima BPIN 2024004730081”  
Meta: P1S22MP4

La Institución Educativa Técnica La Chamba requiere la adquisición de materiales y medios pedagógicos destinados al fortalecimiento de la atención integral de la primera infancia. Esta necesidad surge en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de la educación inicial, la cual busca garantizar ambientes pedagógicos adecuados que promuevan el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeras etapas de formación.

La dotación solicitada permitirá:

- **Mejorar la calidad educativa** mediante la implementación de recursos didácticos pertinentes y actualizados.
- **Favorecer el desarrollo cognitivo, socioemocional y motriz** de la población infantil atendida en la institución.
- **Cumplir con los lineamientos nacionales** orientados a la creación de entornos pedagógicos inclusivos y estimulantes.

Estos materiales y medios pedagógicos son indispensables para asegurar la implementación efectiva de las prácticas educativas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional,

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA CHAMBA</b>  <b>Nit. 809.003.117-1</b>  <b>Dirección VEREDA LA CHAMBA</b>  <b>GUAMO-TOLIMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGIMEN ESPECIAL RE-008-2025</b></p>	<p style="text-align: right;">Página 2</p> 
---	---	--

contribuyendo al cierre de brechas en la educación inicial y al fortalecimiento institucional.

## IMPACTO INSTITUCIONAL

La ejecución de este contrato tendrá un impacto significativo en la Institución Educativa Técnica La Chamba, contribuyendo al fortalecimiento de la educación inicial y al cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Entre los principales efectos se destacan:

1. **Mejoramiento de la calidad educativa:** La dotación de materiales y medios pedagógicos permitirá implementar estrategias didácticas innovadoras que favorezcan el aprendizaje integral en la primera infancia.
2. **Fortalecimiento institucional:** La institución contará con recursos adecuados para atender las necesidades pedagógicas, lo que incrementará su capacidad para ofrecer ambientes educativos inclusivos y estimulantes.
3. **Cumplimiento de políticas nacionales:** Se garantiza la alineación con la propuesta del Gobierno Nacional orientada al desarrollo integral de niñas y niños, contribuyendo al cierre de brechas en educación inicial.
4. **Incremento en la cobertura y permanencia:** Al mejorar las condiciones pedagógicas, se promueve la permanencia escolar y se incentiva la participación activa de las familias en los procesos educativos.
5. **Desarrollo profesional docente:** Los nuevos recursos facilitarán la implementación de prácticas pedagógicas actualizadas, fortaleciendo las competencias de los educadores en la atención a la primera infancia.

## REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

## TÉCNICO:

### Objetivo General:

Compra de materiales y medios pedagógicos para fortalecimiento de la primera infancia de la Institución Educativa Técnica La Chamba

### Objetivo Específico:

Adquirir materiales y medios pedagógicos que permitan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia en la Institución Educativa Técnica La Chamba, garantizando ambientes educativos adecuados, inclusivos y estimulantes, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la política del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la educación inicial.

**ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD:** La compra de materiales y medios pedagógicos para fortalecimiento de la primera infancia beneficiará a **45 estudiantes** de la Institución Educativa Técnica La Chamba.

**Ficha Técnica:**

ELEMENTOS	
	<b>Código: 44121600</b> <b>Descripción: Elementos de papelería y oficina</b>
	<b>Código: 60124500</b> <b>Descripción: Juguetería</b>
	<b>Código: 60130000</b> <b>Descripción: Instrumentos musicales, piezas y accesorios</b>

### Lugar de ejecución o entrega

Los elementos deben entregarse en la sede Principal de la Institución Educativa Técnica La Chamba.

No. de Estudiantes beneficiarios
45

### Cronograma:

Actividad	FECHA DE ENTREGA						
	1	2	3	4	5	6	7
Entrega del producto	Del al 02 al 04 de Diciembre de 2025						

### ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizó la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZÓN SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
MARTHA ROJAS DE TOVAR	38.220.349	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	Persona Natural
RICKY ALEJANDRO MEJIA CABEZAS	1.070.615.996	4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	Persona Natural

GABRIEL FERNANDO RODRIGUEZ VERGARA	11.228.564	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	Persona Natural
------------------------------------	------------	---	-----------------

**ESTUDIO DE LA DEMANDA**

La I.E.T La Chamba analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	COMPRA DE SUMINISTROS Y REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA CHAMBA.
Número y fecha del Contrato	005 – 2024 2024/09/25
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	MAURICIO ALVAREZ BOCANEGRA
Valor del Contrato	\$19.000.000,00
Plazo del Contrato	7 días
Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato Calidad de los bienes y servicio

¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO
--	----

### RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección.

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA CHAMBA  
Nit. 809.003.117-1  
Dirección VEREDA LA CHAMBA  
GUAMO-TOLIMA

REGIMEN ESPECIAL RE-008-2025

Página 7



ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, que se encuentra en el cuadro anexo cuyo promedio arrojó **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.379.747,00).**

PROMEDIO COTIZACIONES MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PI							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDA D	COTIZACION 1 MARTHA ROJAS DE TOVAR	COTIZACION 2 RICKY ALEJANDRO MEJIA CABEZAS	COTIZACION 3 GABRIEL FERNANDO RODRIGUEZ VERGARA	PROMEDIO
1.0	Instrumentos musicales			\$ 2.882.941	\$ 2.842.000	\$ 3.029.800	\$ 2.918.247
1.1	Pandero	Un	4	\$ 169.200	\$ 194.000	\$ 232.000	\$ 198.400
1.2	Xilofono	Un	2	\$ 384.000	\$ 430.000	\$ 410.000	\$ 408.000
1.3	Tambor en cuero	Un	4	\$ 352.000	\$ 300.000	\$ 272.000	\$ 308.000
1.4	Triangulo	Un	2	\$ 127.000	\$ 90.000	\$ 140.000	\$ 119.000
1.5	Caja china con golpeador	Un	5	\$ 185.000	\$ 190.000	\$ 174.500	\$ 183.167
1.6	Campanas afinadas 8 notas	Un	2	\$ 482.141	\$ 550.000	\$ 499.100	\$ 510.414
1.7	Raspador o guiro pequeño	Un	4	\$ 304.000	\$ 216.000	\$ 356.000	\$ 292.000
1.8	Sonajero cascabel	Un	4	\$ 149.600	\$ 104.000	\$ 142.800	\$ 132.133
1.9	Flauta dulce yamaha soprano	Un	10	\$ 394.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 411.333
1.10	Maracas de madera	Un	6	\$ 336.000	\$ 348.000	\$ 383.400	\$ 355.800
2.0	Materiales pedagógicos			\$ 2.467.400	\$ 2.520.250	\$ 2.396.850	\$ 2.461.500
2.1	Marcadores borrables	Un	2	\$ 12.200	\$ 12.200	\$ 13.600	\$ 12.667
2.2	Juego de pinceles	Un	1	\$ 15.900	\$ 26.000	\$ 16.900	\$ 19.600
2.3	Vinilos - Pinturas no tóxicas x colores surtidos	Un	1	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 26.800	\$ 27.600
2.4	Pegante en barra	Un	10	\$ 63.000	\$ 67.000	\$ 55.000	\$ 61.667
2.5	Cartulina octavos colores surtidos x paquete	Un	10	\$ 39.000	\$ 49.000	\$ 48.000	\$ 45.333
2.6	Cartulina pliegos	Un	10	\$ 36.000	\$ 28.000	\$ 31.000	\$ 31.667
2.7	block de papel iris	Un	3	\$ 27.000	\$ 23.400	\$ 25.200	\$ 25.200
2.8	Papel silueta x paquete	Un	10	\$ 19.000	\$ 19.000	\$ 17.000	\$ 18.333
2.9	Tijeras de punta roma	Un	10	\$ 28.000	\$ 27.000	\$ 25.000	\$ 26.667
2.10	Cinta adhesiva gigante	Un	1	\$ 6.700	\$ 6.100	\$ 5.500	\$ 6.100
2.11	Plastilina x paquete	Un	10	\$ 96.000	\$ 88.000	\$ 82.000	\$ 88.667
2.12	Esferas de balsa x bolsa	Un	2	\$ 55.400	\$ 54.000	\$ 52.000	\$ 53.800
2.13	Set de figuras geometricas en acrilico	Un	1	\$ 84.500	\$ 98.000	\$ 77.200	\$ 86.567
2.14	Abaco	Un	1	\$ 23.000	\$ 16.000	\$ 13.000	\$ 17.333
2.15	Conjunto de bloques de construccion	Un	1	\$ 95.000	\$ 83.000	\$ 79.900	\$ 85.967
2.16	Kit de construccion con engranajes	Un	1	\$ 82.100	\$ 115.000	\$ 86.000	\$ 94.367
2.17	Set de figuras ilustradas imantadas	Un	1	\$ 87.400	\$ 81.250	\$ 86.800	\$ 85.150
2.18	Set de figuras geometricas imantadas	Un	1	\$ 90.900	\$ 98.000	\$ 99.900	\$ 96.267
2.19	Set de pelotas de caucho	Un	1	\$ 37.200	\$ 43.000	\$ 34.800	\$ 38.333
2.20	Set de cubos para contar historias	Un	1	\$ 72.000	\$ 88.000	\$ 64.800	\$ 74.933
2.21	Regletas de cuisenaire	Un	1	\$ 66.300	\$ 87.200	\$ 69.900	\$ 74.467
2.22	Bolsas de palitos de paletas	Un	1	\$ 14.100	\$ 11.000	\$ 13.200	\$ 12.767
2.23	Set de juguetes de animales salvajes	Un	1	\$ 62.300	\$ 67.000	\$ 56.900	\$ 62.067
2.24	Set de piezas para ensartar	Un	1	\$ 167.400	\$ 167.500	\$ 155.150	\$ 163.350
2.25	Set multijuegos	Un	1	\$ 82.700	\$ 63.000	\$ 79.900	\$ 75.200
2.26	Tangram	Un	1	\$ 29.900	\$ 34.600	\$ 26.900	\$ 30.467
2.27	Juego de construccion (Elementos de construccion: martillo, alicate...)	Un	1	\$ 110.000	\$ 82.000	\$ 99.900	\$ 97.300
2.28	Muñecos de trapo	Un	1	\$ 53.000	\$ 58.000	\$ 64.000	\$ 58.333
2.29	Pliego de fomi escarchado de diferentes colores	Un	10	\$ 89.000	\$ 89.000	\$ 97.000	\$ 91.667
2.30	Pliego de papel periódico café	Un	10	\$ 71.000	\$ 53.000	\$ 62.000	\$ 62.000
2.31	Pliego de cartulina de diferentes colores	Un	10	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 18.000	\$ 16.667
2.32	Pliego de cartulina blanca	Un	4	\$ 7.200	\$ 6.800	\$ 7.400	\$ 7.133
2.33	Vinilo de todos los colores	Un	15	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 402.000	\$ 414.000
2.34	Pistola de silicona grande	Un	1	\$ 43.000	\$ 45.600	\$ 48.200	\$ 45.600
2.35	Barra de silicona gruesa	Un	30	\$ 39.000	\$ 39.000	\$ 45.000	\$ 41.000
2.36	Pote grande de Colbon madera	Un	2	\$ 39.600	\$ 56.000	\$ 43.800	\$ 46.467
2.37	Juego de pinceles de diferentes tamaños	Un	2	\$ 28.400	\$ 28.600	\$ 26.400	\$ 27.800
2.38	Brochas medianas	Un	2	\$ 13.600	\$ 14.000	\$ 15.600	\$ 14.400
2.39	Papel silueta de diferentes colores por octavos	Un	10	\$ 15.000	\$ 18.000	\$ 17.000	\$ 16.667
2.40	Pliego de papel seda color verde oliva	Un	30	\$ 13.500	\$ 16.500	\$ 15.000	\$ 15.000
2.41	Pliego de papel seda color verde claro	Un	30	\$ 13.500	\$ 16.500	\$ 15.000	\$ 15.000
2.42	Pliego de papel seda color amarillo	Un	10	\$ 4.500	\$ 5.500	\$ 5.000	\$ 5.000
2.43	Pliego de papel seda color azul	Un	10	\$ 4.500	\$ 5.500	\$ 5.000	\$ 5.000
2.44	Pliego de papel seda color rojo	Un	10	\$ 4.500	\$ 5.500	\$ 5.000	\$ 5.000
2.45	Pliego de papel seda color blanco	Un	10	\$ 4.500	\$ 5.500	\$ 5.000	\$ 5.000
2.46	Bisturi	Un	2	\$ 15.400	\$ 12.400	\$ 16.400	\$ 14.733
2.47	Tijera grande	Un	2	\$ 26.000	\$ 28.600	\$ 24.600	\$ 26.400
2.48	Marcador permanente color negro	Un	2	\$ 7.600	\$ 9.000	\$ 8.600	\$ 8.400
2.49	Marcador permanente color rojo	Un	2	\$ 7.600	\$ 9.000	\$ 8.600	\$ 8.400
	TOTAL			\$ 5.350.341	\$ 5.362.250	\$ 5.426.650	\$ 5.379.747





**Promedio total:** \$5.379.747,00  
**Presupuesto Oficial:** \$5.379.747,00

**LINA MARÍA VERA CASTRO**  
Rectora – Ordenadora del Gasto